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I. Előzmények
2010. évben Sátoraljaújhely városban a Ronyva-árapasztó meder 0+950 – 1+800 szelvényei közötti szakaszán május – június hónapokban 3 alkalommal olyan magasra emelkedett az árvízszint, hogy a meder melletti lakó és intézményi területeket elöntötte. Víz alá került a meder bal partján a Köztársaság utcáig terjedő lakóterület, a meder bal partján pedig az autószerviz területe, a városi népkert a sportcsarnokkal, a Zrínyi Miklós utca és a Pázsit utcai sporttelep és környéke. 
Sátoraljaújhely története a honfoglalás koráig nyúlik vissza. 

Az első feljegyzések szerint 904-ben vette hatalmába a környéket Alaptolma, Ketel vezér fia, s a gróf Cseszneky család őse, majd az Aba nemzetség birtokába került. 1110-ben Könyves Kálmán az Apuliából ideköltözött Casertai Rátold grófnak adományozta a területet.

Saturhalma a tatárjáráskor elpusztult. A túlélők – mivel ezt a lakóhelyet a Bodrog és Ronyva gyakori áradásai is állandóan veszélyeztették – nem építették újjá. Az új település („nova –villa”) helyéül a Ronyva patak jobb partját választották, a Sátorhegy tövénél. Ennek az első írásos említése IV. Béla 1256-ban készült okiratában történik. A pálos rend ekkor telepedett le az akkor még különálló településnek számító Barátszeren, a város legrégebbi részén.

A XIX század végén a Ronyva patak a mai árapasztó meder közelében kanyargott, a város legrégebbi része, - a történelmi feljegyzésben is megemlített, de ma is így nevezett városrész, a. „Barátszer” itt helyezkedik el, az árapsztó árvizei által veszélyeztetett terület a középkor óta lakott.
A XIX századi vasútépítés során a Ronyva patak első szabályozása is megtörtént, ekkor épült meg a Kassa felé vezető vasútvonal mellett az a meder, mely a Trianoni békeszerződés szerint 1920-tól államhatárt képez. Az első szabályozás után régi mederben a Fehér patak folyt át a városon. 

A Ronyva meder azonban a kisebb árvizek elvezetésére sem volt alkalmas, gyakori volt, hogy a város alacsonyabb részeit az abból kilépő árvíz elöntötte. A patak határon lévő medrének bővítésére nem volt lehetőség, magyar oldalon a mederhez közeli lakóépületek, közművek, szlovák oldalon a közeli vasúti pálya miatt szűk volt a hely. Az 1970-es években a várost érő árvízi veszélyeztetés megoldására szabályozták a patakot, és a szűk mederszakasz tehermentesítésére párhuzamos árapasztó medret ástak.   

A Ronyva 1970-es években történő szabályozása;

A patak Sátoraljaújhelytől délre korábban a Ronyva-zugon keresztül a Bodrog folyóba Végardó fölött torkollott be. A szabályozás első ütemében 3560 m hosszú új meder épült Sátoraljaújhely belterületének déli részétől K-i irányban, a Bodrog folyó 51,2 fkm szelvényéig.

 A szabályozás második ütemében a Sátoraljaújhely - Slovenské Nové Mesto között a határt alkotó, kis vízemésztésű mederből való gyakori kiöntések problémájának megoldását tartalmazta; 

· a határmeder rendezése a 3+650 – 6+350 szelvények között,

· osztómű építése a Ronyva 5+907 szelvényében,

· árapasztó meder építése az osztómű és a Ronyva 3+650 szelvénye között a Sátoraljaújhely belterületén,

·  a Fehér-patak átmetszés az árapasztó meder osztómű alatti szakasza és a közúti híd között.

Az 1974 – 75-ban végrehajtott szabályozási terv a következő alapadaton és alapfeltételeken alapult:

· A Ronyva-patak Sátoraljaújhely-vízműtelep szelvényében a Q1%-os nagyvízhozam 160 m3/sec,

· az osztóműnél a Ronyva határmedrébe a 160 m3/sec vízhozam esetén 54 m3/sec-nál több víz ne jusson,

· a Q1%-os nagyvízhozam esetén az árapasztó mederbe 106 m3/sec vízmennyiség jusson,

· 2 m3/sec középvízhozamnál kisebb vizek a Ronyva eredeti, - határt alkotó medrébe jussanak,

A végrehajtott szabályozás az alapfeltételeket teljesítette, az osztómű 1/3 – 2/3 arányban osztotta el a nagy vizeket a medrek között.

A két párhuzamos meder azonos hosszeséssel készült, a mederfenék szintjében abból származott eltérés, hogy az osztóműnél az árapasztó mederben, míg a határ-mederben a 3+620 szelvényben, - a visszacsatlakozás felett épült 1 m magasságú fenéklépcső. Így az árapasztó meder a határmederhez képest az alacsonyabb térszinten és alacsonyabb mederfenék-szinten van kialakítva.

A határon lévő régi meder rendezése során kisebb mederkorrekciók történtek, kisebb mértékű mederkotrással és depónia rendezéssel,  54 m3/sec vízemésztésű meder kialakításával. A meder végig földmeder, a 3+620 – 4+560 szelvények (összetorkollás – régi határátkelő híd) között a hosszesés 1 ‰, a trapéz szelvényű meder fenékszélessége 4,0 m, rézsűhajlása 1:2.

 A 4+560 szelvénytől (régi határátkelő híd) és az osztómű között a hosszesés 0,9 ‰, a trapéz szelvényű meder fenékszélessége 4,25 m, rézsűhajlása 1:2.

A terepen 4 m széles padka elhagyása után lett betervezve a szükséges magasságú depónia, de ez, - kellő szélességű hely hiányában sok helyen nem épült meg.

Az árapasztó meder kiépítése csészeszelvényűre lett tervezve, megmaradt régi malomárok és a fehér patak medrének felhasználásával. Az alsó 1560 m hosszú szakasza a folyásfenék felett 3 m-rel kialakított padkáig ékelt kőburkolattal készült, felette fföldmederként. A mederág hosszesése az alsó 1500 m hosszú szakaszon 1,7 ‰, felette, - a burkolatlan földmedrű szakaszon 1 ‰. 

A szabályozás során megépült medrek az 1990-es évek közepéig az érkező árhullámokat kiöntés nélkül vezették le.

2010. május-június hónapban 3 esetben alakult ki olyan árhullám, amely során a Ronyva árapasztó mederből kilépő víz elöntötte a „Barátszer alacsonyabb térszinten lévő részeit, valamint az árapsztó bal partján lévő utcákat a meder és a Köztársaság utca között. 

A Ronyva árapasztó meder Rákóczi utca és Határ utca közötti 850 m hosszú szakasza két oldalán kialakult, visszatérő árvízi veszélyeztetés miatt indokolt az árvizek elleni biztonság növelése. 

A Ronyva-patak teljes magyarországi szakasza és a Ronyva árapasztó meder kezelője az ÉKÖVIZIG, de a patak árvízi veszélye elleni védekezés a területileg illetékes Önkormányzata feladata.

Az ÉMOP- 2010 - 3.2.1.F pályázat keretében megvalósítandó fejlesztés célja, hogy a jelentős anyagi kárt okozó helyi árvízkárok megszűnjenek.

Az Önkormányzat megbízására a Borsodtender Kft és az Adacomp Bt által alkotott konzorcium elkészítette a Sátoraljaújhely „Ronyva-árapsztó 2010. évben árvízvédekezéssel érintett szakasza és műtárgyai rekonstrukciója”  árvízvédelmi fejlesztési tervét.

1.1  terv tárgya: Sátoraljaújhely „Ronyva-árapsztó 2010. évben árvízvédekezéssel érintett szakasza és műtárgyai rekonstrukciója”
1.2  létesítmény helye: Sátoraljaújhely belterülete.

1.3 az árvízvédelmi biztonság: a korábbi (árvíz során rögzített) legnagyobb vízszint (LNV)  felett 0,70 – 1.00 m.

Az érintett ingatlanok: 

· Sátoraljaújhely 586; 639; 649/1 hrsz, - a Magyar Állam tulajdonában, az ÉKÖVIZIG kezelésében, 

· Sátoraljaújhely 109/10; 673; 589/1  hrsz  - Sátoraljaújhely Önkormányzata  tulajdonában vannak.

· a Sátoraljaújhely  593/1; 595; 587; 637; 644/2;  hrsz-ú ingatlanok részben, vagy teljesen magántulajdonban vannak.
Az engedélyezési tervezés során geodéziai felmérés készült, valamint felhasználtuk a Ronyva-patak 1974-75 évi rekonstrukciója során készült talajmechanikai feltárás adatait.
II. Tervezett munkák ismertetése

A Ronyva-árapasztó rekonstrukciója tervezett munka részben medertisztítás, fenntartási padka rekonstrukció, mely hozzájárul a megfelelő vízszállító képesség helyreállításához, de legjelentősebb a magassági hiányok megszüntetésére, - mederből való kiöntés megakadályozására töltés, illetve vasbeton fal építése a 2010 évi árvizeket meghaladó magasság felett 0,70 – 1,00 m magassággal.
A tervezés során figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a meder a tervezett szakaszon szinte folyamatosan beépített, ami töltés építését hosszú szakaszokon hely hiányában magakadályozza. 

A tervezés során, a belterületi szakaszon a meder két oldalán közel azonos magasságú szintek alakulnak ki, mely megteremti az azonos biztonságot.
1.
A nyomvonal.
A meglévő nyomvonal az 1974 – 75 évben elkészült szabályozási munkák során alakult ki, medervándorlás nem történt. A jelenlegi patak meder a tulajdoni határon belül helyezkedik el.

A kivitelezés során a nagyvízi meder és töltése, vagy árvízvédelmi fala tulajdoni határon belül nem építhető meg, ezért a védmű építéséhez a parti tulajdonosok hozzájárulása is szükséges.
2. Hidrológiai jellemzők és hidraulikai számítások.

A Ronyva-patak vízgyűjtőjén a lefolyási viszonyok átlagosnak tekinthetők. A hosszan elnyúló vízgyűjtő mérsékli, ugyanakkor a sok helyen szűk és meredek domboldalak viszont növelik a fajlagos vízhozamokat. A Ronyva és legjelentősebb mellékvízfolyása a Bózsva völgyében a nagyobb árvizek a völgyfenék alacsonyabb részein kiöntéseket okoznak, mely kismértékben árvízcsúcs csökkentő hatású
A Ronyva-patak állandó vízfolyásnak minősül, ugyanis, a vízgyűjtőjén lévő néhány forrás általában a legszárazabb időszakban is egy minimális, de állandó vízszállítást biztosít. 

Szlovákia területén, 1 helyen (Michaľany), Magyarország területén szintén 1 helyen (Sátoraljaújhely vízműtelep) a Ronyva-patakon, valamint magyar területen a Bózsva patakon Sátoraljaújhely-Széphalomban van állandó vízállásmérés, mely helyeken rendszeres vízhozam méréseket is végeznek a két ország vízügyi szolgálatai. 
A vízrajzi szolgálat által adott mértékadó vízhozam a következők:

Ronyva-patak Sátoraljaújhely-vízműtelep szakaszán 
Q1% = 160 m3/sec,

Ronyva határmeder
Q1% =     54 m3/sec,

Ronyva árapasztó
Q1% = 106 m3/sec,

Ronyva árapasztó a Fehér- és Zsólyomka patakokkal
Q1% = 130 m3/sec,

A 2010. május – júniusi árhullámok során tetőző vizek a Ronyva patak Sátoraljaújhely feletti külterületi szakaszán a mederből kiléptek, az új határátkelő hídja nem volt megközelíthető, ezért tetőzések időpontjában vízhozam-mérés nem történhetett. Az árhullám tetőzés előtti időpontban mért … m3/sec vízhozam alapján a 2010. május 17.-én mért 460 cm legnagyobb vízállásnál 142 m3/sec számított legnagyobb vízhozam tartozik. 
A belterületi szakasznál a tervezést az LNQ-ra végezzük, a vízmegosztást a két mederre továbbra is az 1/3 – 2/3 arányban számítva. 
A meder hidraulikai méretezése a „Műszaki leírás” melléklete.

3. Talajmechanikai ismertetés

A Ronyva-határmeder nyomvonalában a felszíni kötött talajrétegek alatt kavicsos, homokos-kavicsos rétegek találhatók. A kötött agyagtalajok „még sodorható” és „kemény” állapotúak. A fedőréteg alatti homokos-kavics és kavics rétegek vegyes szemeloszlásúak, tömörek.

A mederfenék a teljes hosszúságban beleér a kavicsrétegbe. A mederalakító középvizek áramlási sebessége az osztómű alatti szakaszon lecsökken, ezért az 1+800 szelvény alatti szakaszon jelentős magasságú kavicsos hordalék rakódik le, mely az 1+550 szelvénytől lefelé egyre kevesebb.
4. Keresztmetszeti kialakítás

A hidraulikai számításoknak megfelelően terveztük nagyvízi keresztmetszeteket. 

A belterületi szakaszon a 0+958 – 1+800 km-ig meglévő csésze szelvényű földmeder. A meder állapota megfelelő, de mederfenéken lerakódott vastag kavicsréteget ki kell jotorni. A meder töltés része nem megfelelő, ezért töltés emelésre van szükség. A belterületen a szűk keresztmetszet, és a kerítés, valamint épületek közelsége esetenként nem biztosítja a föld anyagú töltés megemelését. Azokon a helyeken parapetfalakat terveztünk be. A parapetfal, - az egyenlő biztonság követelményeinek megfelelően azonos magasságra lett tervezve, - a közlekedés biztonságára a 70 cm magas támfalas szakaszokon a támfalba épített oszlopokra 1 m terepszint feletti magasságban védőkorlát készül.
A méretezésnek megfelelően a belterületi szakaszon a biztonság a korábbi legnagyobb vízszint fölött 70 - 100 cm. 

Töltésmagasítás készül a következő szakaszokon:

Jobb oldal:




Beépítési hossz:
 magassága mBf:

1+109 – 1+224
106,6 m
104,15 – 104,26
           1+415 – 1+800  
400,7 m
104,42 – 104,59
Bal oldal:

0+963 – 1+050
  85,6 m
103,99 – 104,10
           1+415 – 1+800  
381,1 m
104,42 – 104,59
A tervezett meder a meglévővel azonos, az 1+500 szelvényig kőrakattal biztosított, felette földmeder. 

A csésze szelvényű meder fenékszélessége 4,25 m, A 9+958 és 1+500 szelvény között a fenntartási padka szélessége 3 m. a rézsűhajlás 1:2 – 1:1,5 között változik.
A meder 9+058 – 1+500 szelvényei között a mederben a fenntartási padkát újra ki kell alakítani, a padkára lerakódott hordalékot és rátöltést el kell távolítani és szükség szerint 3 m-re szélesíteni,majd humuszterítés után füvesíteni.
A tervezett árvízvédelmi fal a 7. pont szerint.
5. Magassági vonalvezetés

A tervezett hossz-esés a  0+958 szelvénytől (Rákóczi úti híd) és 1+500 között a hosszesés 0,9 ‰, fölötte  a 1+800 szelvényig a hossz-esés 1 ‰.
6. Műtárgyak

A belterülettel érintett szakaszon a belterületi csapadékvíz bevezetése zsilipes és csappantyús átereszeken keresztül jut be a patakba. Azokon a helyeken, ahol nincs csappantyú az átereszeken, a csappantyúkat be kell építeni. 

6/1 meglévő csappantyús átereszek helye:

bal part:
1+027 NA 330  (jó állapotban, nem tárgya a tervnek)



1+209 NA 600  (felújítandó)


1+418 NA 600  (felújítandó)


jobbpart:
1+409 NA 600 (felújítandó)

6/1 építendő csappantyús átereszek helye:

bal part:
1+127 NA 600  (csappantyús áteresz terv szerint)


6/2 meglévő, zsilipes átereszek

jobb part:
1+514 NA 800 ikeráteresz (akna emelés és felújítás)

6/2 hidak.

A tervezett szakaszon a következő hidak találhatók:

0+938 közúti híd (Rákóczi út) a híd nem tárgya a tervnek, tervezési szakasz alatt.

1+414 gyalogos híd. A híd nem tárgya a tervnek 
7. Parapetfal
A tervezett árvízvédelmi szögtámfal vasalt helyszíni betonból készül. Építését úgy kell kialakítani, hogy az árvízvédelmi fal felső szintje;

· azokon a szakaszokon, ahol a parapettfal idegen tulajdonú ingatlan határán áll 1,00 m-rel magasabb a korábban észlelt legnagyobb vízszinttől.
· azokon a szakaszokon, ahol a fal mögött elegendő hely van az esetleges védekezési munkához, és a szükséges közlekedési sáv biztosítható 0,70 m – rel magasabb a korábban észlelt legnagyobb árvízszintnél. ezeken a szakaszokon a mentett oldali terepszinttől 1,2 m-re magasabbra korlát készül. 
 A tervezett vb.fal szélessége 25 cm. 

A tervezett árvízvédelmi fal tervezett elhelyezkedése:       
Jobb oldal:




Beépítési hossz:
 magassága mBf.
0+958 – 1+109
145,0 m
103,99 – 104,15
1+224 – 1+413  
197,4 m
103,95 – 104,12
Bal oldal:





1+050 – 1+413  
369,8 m
103,80 – 104,12
8. Érintett területek:
Ronyva-árapasztó ingatlan nyilvántartási adatai a 3+200-5+700 km szelvények között.

	Település
	Helyrajzi szám
	Terület

m2
	Tulajdonos
	Kezelő
	Védett-ség

	Sátoraljaújhely
	586 
	1.7836
	Magyar Állam
	ÉKÖVIZIG
	nincs

	Sátoraljaújhely
	639
	1376
	Magyar Állam
	ÉKÖVIZIG
	nincs

	Sátoraljaújhely
	649/1
	5.8170
	Magyar Állam
	ÉKÖVIZIG
	nincs

	Sátoraljaújhely
	109/10
	839
	Városi Önkormányzat
	
	nincs

	Sátoraljaújhely
	673  
	2161
	Városi Önkormányzat
	
	nincs

	Sátoraljaújhely
	589/1
	1.9498
	Városi Önkormányzat
	
	nincs

	Sátoraljaújhely
	593/1
	4029
	társasház
	
	nincs

	Sátoraljaújhely
	 595
	196
	Mészáros Barnabás
Furman  József
	
	nincs

	Sátoraljaújhely
	 587
	3348
	S.pataki Autójav. Kft
	
	nincs

	Sátoraljaújhely
	 637
	1174
	Kol tibor
	
	nincs

	Sátoraljaújhely
	644/2
	19
	Kol Tibor
	
	nincs


9. Közműkeresztezések.

A beavatkozásra tervezett mederszakaszon közműkeresztezések;

· a gyaloghídon ívóvíz vezeték, a tervezett munkák nem érinti,
· az 1+081szelvényben áram légvezeték, a tervezett munkák nem érinti,
· az 1+295 szelvényben telefon légvezeték, a tervezett munkák nem érint,.
· a 0+995 szelvényben a bal parton kábeltévé oszlop, kiváltandó

10. Csapadékvíz elvezetés:

A Ronyva-árapasztó melletti területek csapadékvizeit a városi nyílt és zárt csapadékvíz csatornák gyűjtik össze és vezetik a határmederbe, vagy árapasztó mederbe. Az összesen 842 m hosszú érintett meder-szakaszon 4 db NA 330 – NA 800 mm átmérőjű csappantyús áteresz és 1 db NA 800 iker zsilipes áteresz épült, a hozzájuk tartozó vízgyűjtő területek közül a legnagyobb sem haladja meg a 1,0 km2 területet. 

Meglévő átereszek hidrológiai, hidraulikai ellenőrzése

· áteresz vízgyűjtő területe: 
F= 1,0 km2 
Mértékadó csapadékintenzitás MI 10455/2:1998 2.2.1 pont szerint tekintettel a kis vízgyűjtő területtel, ahol az összegyülekezési idő kevesebb mint tíz perc ezért tc = ta:



   tc       -m


ip= ap                              
                          ta 
ahol: tc= 10 perc ta= 10 perc

	visszatérési idő

p (év)
	tízperces intenzitás 

ap   (li/sec.ha)
	Hatványkitevő

m

	100
	662
	0,74

	33
	500
	0,75


ip100 év =  662 li/sec ha

ip33 év  =  500 li/sec ha

Qp= α * ip * F

α lefolyási tényező családi házas lakóterület   0,3 

Mértékadó vízhozam



Q1%  =   \SYMBOL 97 \f "Symbol"  .  i1% . F  = 0,3 * 662 *1,0  = 198,6 li/sec ≈ 0,2  m3/s

· tervezett csőáteresz hossza: 14 m

áteresz átmérője: 
0,8 m

áteresz hossz-esése: 1 %
0,01

Átfolyás szabad áramlás esetén (szabvány 2.3.3.3.3 szerint)

v= c*√ R I     

F =  0,50 m2
K =  2,51 m

R(telt)  = 0,20 m

n (érdességi tényező, sima beton) = 0,013

k (simasági tényező) = 1/n = 77

c (sebességi tényező) = k R1/6 = 58,8

v(telt) = 58,8  *√ 0,2 *0,01    =  2,6 m/sec

Qtelt = 2,6 * 0,5 = 1,3 m3/sec

Q1%/Qtelt = 0,15 

tehát a Q1%  = 0,2 m3/sec vízhozamot a meglévő csőáteresz szabad felszínnel vezeti el. 

Szivattyúkapacitás és csapadék-tározás.

A 100 éves visszatérési idejű záporból kialakuló árhullám tömege:

      V 1%  = Q 1% *3 tc =  3 m3



    2

  
A legnagyobb vízgyűjtő az NA 800 iker zsilipes átereszen keresztül vezet a mederben, mely előtt 75 m hosszú, nyílt árok van. A 2 m  mély, 1 m fenékszélességű, rézsűs oldalú csapadékvíz-árok telt szelvényben tározott víz: 75m* 8 m2 = 560 m3, mely a mértékadó csapadékvíz-hozamból 560/0,2 = 2800 sec = 0,78 óra alatt tározódik be zárt zsilip esetén.

A betározódott vízmennyiség  átemeléséről az Önkormányzat 4 db 50 li/sec kapacitású hordozható szivattyúval gondoskodik.
III. Építés - kivitelezés

Területbiztosítás:

Az árvízvédelmi fejlesztés kivitelezése a Magyar Állam tulajdonában, az ÉKÖVIZIG kezelésében lévő, Sátoraljaújhely Város Önkormányzata, valamint magántulajdonosok tulajdonában lévő ingatlanokon valósul meg. A munkagépek felvonulásához, a munkaterület megközelítéséhez lehetőség szerint közterületet kell igénybe venni, ahol ez nem lehetséges, az érintett ingatlanok tulajdonosaival előzetes megállapodást kell kötni. 

Előkészítési munka:

A kivitelezési munkát a munkaterek előkészítésével kell kezdeni. A meder nyomvonalán a tervezett rézsű és depónia szakaszokon a gaztalanító kaszálást el kell végezni.

Meder rekonstrukció

A meder rekonstrukció a fenntartási padka és a rézsű rendezésével kezdődik. A fenntartási padka és rézsű rendezése kotróval történik a tervezett keresztszelvények szerint.

A nagyvízi meder rendezése kotróval történik, a partról vagy a fenntartási sávról. A kikotort hordalékot a gépkocsira kell rakni, és engedélyezett lerakóhelyre szállítani

Töltés alapozás
Az alapozást megelőzően a terep felszínéről a humusztakarót, - ahol van, 0,3 m vtg-ban kell leszedni. Azonban ha ez alatt a szint alatt makroszkopikus növényi maradványok még megfigyelhetők (> 5 mm), a humuszleszedést ennek függvényében növelni szükséges. Az eltávolított humuszréteget deponálni kell. 

Az alapozás, szántással készül. A fellazított felületre a töltésanyag első rétegét csak olyan vastagságban lehet teríteni, hogy az együttes laza réteg az előírt értékre (Trq 90%) betömöríthető legyen. 

Töltésépítés

A védvonal földművét csak az arra alkalmas anyagból szabad építeni. Nem építhető be a töltésbe olyan anyag, mely a következő tulajdonságok bármelyikével rendelkezik:

· makroszkopikus növényi részeket, gyökereket tartalmazó talajt, illetve 

· szerves agyag, iszap

· szerves-tőzeges talajokat,

· a töltésbe építendő rétegeket a megelőző réteg legkedvezőbb tömörítési víztartalmú fagyott talajokat

· lágy iszapokat és agyagokat (l c > 0,5), 

· málló kőzeteket.

· olyan  talajokat, amelyeknek az MSz 14043-7 szerinti legnagyobb száraz térfogatsűrűsége (p dmax) kisebb, mint 1650 kg/m3,

· különféle szemetet és építési törmeléket, 

· környezetre ártalmas, szennyezett talajokat,

· diszperzív talajokat, 

· erősen térfogat változó anyagokat WL > 80%,

· töltésépítést csak fagymentes időszakban szabad végezni

· fagyott talajt a töltésbe nem szabad beépíteni.
A töltésbe építendő rétegeket a megelőző réteg legkedvezőbb tömörítési víztartalmú felszínére kell beépíteni. A beépített anyag víztartalma olyan határok között legyen, amely lehetővé teszi az előírt tömörségi fok biztosítását. Ezeket az értékeket a beépíteni tervezett anyagok Proctor vizsgálati jegyzőkönyveinek tartalmaznia kell. Szükség esetén a beépítendő anyagot nedvesíteni kell, vagy szárító depóba kell helyezni. 

A beépítési víztartalom akkor megfelelő, ha a töltésben, együttesen teljesülnek a következő feltételek:

az átlagos, víztartalom (W átl.) a következő határokon belül van:

 (W ép – 3%) <W átl <W max, ahol W max a megengedett legnagyobb beépítési víztartalom   W ép = W op

A káros süllyedések elkerülése érdekében a beépített anyagokat Trq = 90%-ra kell tömöríteni.

A tömörség-ellenőrzést csak a NAT által akkreditált laboratórium végezheti. 

A töltésbe épített anyag tömörségellenőrzését és beépítési víztartalmát 500 m3-ként kell elvégezni. 
Műtárgyak

Vasbeton árvízvédelmi fal: a Ronyva jobb parton 3+600 - 4+536 és 4+750 - 4+900 szelvények között 936 + 150 = 1 086 m hosszban.
Az árvízvédelmi vasbeton fal C30-24/Kk. betonból készül, 10 cm vtg szerelőbetonra építve. A fal 10 m dilatációs szakaszokkal építendő, a dilatációs hézagba rugalmas lemez beépítésével.

A támfal alapozásához rézsűs oldalú munkaárok készül terepszint -1,20 m szintre. A földműre szerelőben készül, majd erre kerül vasszerelés, zsaluzás és betonozás. A dilatációs szakaszoknál alakítható ki függőleges munkahézag. A támfalnak repedésmentesnek, vízzárónak kell lennie.

Átereszek.

A csapadékvíz bevezető csatornák elzárására korábban zsilipes és csappantyús átereszek épültek a következő szelvényekben:


6/1 meglévő csappantyús átereszek helye:

bal part:
1+027 NA 330  (jó állapotban, nem tárgya a tervnek)



1+209 NA 600  (felújítandó)


1+418 NA 600  (felújítandó)


jobbpart:
1+409 NA 600 (felújítandó)

6/1 építendő csappantyús átereszek helye:

bal part:
1+127 NA 600  (csappantyús áteresz terv szerint)


6/2 meglévő, zsilipes átereszek

jobb part:
1+514 NA 800 ikeráteresz (akna emelés és felújítás)

A zsiliptáblák és csappantyúk felújítása során le kell szerelni az elzáró csappantyúkat és táblákat, azokat műhelyben le kell tisztítani, rozsdátlanítani, majd újra alap- és fedő mázolni. Az elzáró gumibetéteket ki kell cserélni. A csőátereszeket ki kell tisztítani, a beton támfalakat szükség szerint műgyanta adalékos habarccsal újra kell vakolni. A csatlakozó burkolatok felújítása a következő pont szerint történik.

Az 1+127 szelvényben az utcán lévő árok bevezetésére új csappantyús áteresz épül a vonatkozó terv szerint.
Burkolatok

A gyaloghíd alatt, illetve a műtárgyak mellett a meglévő mederburkolat helyreállítása, betonba rakott terméskőburkolattal való kiegészítése betonba rakott terméskőből. A burkolat anyaga betonba rakott TA-TB terméskő. A burkolás kézi munkával készült tükör kialakítás után kavics ágyazatra történik. A vízoldalon a mederfeneket 3 m hosszon kőszórással biztosítjuk. 

Anyagnyerőhely

Az építéshez kötött anyag talaj szükséges, melyre a helyszínen a kotrási munkából a kikotort földanyag szennyezettsége miatt nem alkalmas. 
A viszonylag kis mennyiségű kötött talajt engedélyezett kitermelésből kell biztosítani és a beépítés helyére szállítani.
A község határában illetve közelében több kavicsbánya található, melyek lefedési meddője elegendő töltésépítésre alkalmas, közepes agyagot tartalmaz. Beépítésre csak az árvízvédelmi földtöltések szabvány szerinti anyagminőségi követelményeit kielégítő agyag használható.

Szállítási – felvonulási útvonal

A projekt területe megközelíthető a 37. sz főút felől a belterületi burkolt önkormányzati utakon. 

Befejező munkák

A védvonal kiépítése után a töltés rézsűket rendezni kell. A rézsűkön a humuszterítés 20 cm vtg-ban készül, majd a felületek füvesítésre kerülnek. A fűmag keveréket az elismert őshonos fajtákból vízügyi és mezőgazdasági szakember állítsa össze, a termőhelyi viszonyoknak, ökológiai és műszaki követelményeknek megfelelően összeválogatott gyepalkotókból. (pl. Agrostis alba, Trifolium fragiterum, Festuca pratensis).  

Mindkét oldali előtér rendezése a maradék humuszból készül. 

A védvonalat km-ként és hm-ként szelvénykövekkel kell ellátni, melyeket időálló módon számozással meg kell jelölni. 

Az engedélyezési tervet a közművek üzemeltetőivel egyeztettük. Az egyeztetési jegyzőkönyveket, üzemeltetői nyilatkozatokat az 5.sz. melléklet tartalmazza. 

A kivitelezési munkák csak jogerős vízjogi létesítési engedély alapján kezdhetők meg.  

Főbb alkalmazandó szabványok:

MSZ 15105:1965 Építőipari földmunka

MSZ 15290:1999, Vízépítési földművek tömörségi előírásai

MSZ 15295:1999 Árvízvédelmi töltések talajának és építési anyagának vizsgálata

MSZ 15296:1999 Árvízvédelmi töltések talajának és építési anyagának vizsgálati eszközei, mérése és minősítése

MSZ 14043/3:1979 Szemeloszlás meghatározás

MSZ 14043/4:1980 Konzisztencia határok
MSZ 14043/5:1980 A talaj anyagsűrűsége

MSZ 14043/6:1980 A talajt alkotó fázisok térfogat- és tömegarányai

MSZ 14043-7:1981 Talajmechanikai vizsgálatok. A talajok tömöríthetőségének és tömörségének vizsgálata

MSZ-10-303-1981 Vízügyi létesítmények, Beton- és vasbetonszerkezetek és műtárgyak

MSZ EN 206-1:2002 Beton I. rész Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és

megfelelőség

MSZ-4798-1:2004 Beton I. rész: Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség, valamint az MSZ EN 206-1 alkalmazási feltételei Magyarországon

MSZ EN 12350- 1:2009 A friss beton vizsgálata. 1. rész: Mintavétel

MSZ 4736-1:1984 Vasbeton támlemezek. A minőség ellenőrzése

MSZ EN  13369:2004 Előregyártott betontermékek általános szabályai

MSZ-10-304:1981 Vízügyi létesítmények Rézsűburkolatok és támfalak

MSZ-10-305:1981 Vízügyi létesítmények Kő- és vegyesművek

MSZ 339:1987 Melegen hengerelt betonacél

MSZ-10-309:1981 Vízügyi létesítmények Acélszerkezetek

MSZ-04-801-3-1990 Munkaterületek víztelenítése

MI-10-228-84 Vízzárósági vizsgálat – Elzárószerkezet

Tájképi/természeti értékek megőrzése:

A beruházás során törekedni kell a tájképi/természeti értékek megőrzésére. A patak nyomvonala a kivitelezés során nem változik, a vízfolyás az eredeti nyomvonalban marad, ennek megfelelően a meglévő tájkép a kivitelezés során nem változik. 

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a vízfolyásokat szennyezés ne érje, pl. ott gépkarbantartás, olajcsere ne legyen. 

Beruházás helyigényének minimalizálása:

A kivitelezés teljes időtartama alatt törekedni kell arra, hogy a létesítés ideiglenes helyigényét és hatásterületét minimalizáljuk. A rekonstrukciós munkák előkészítése során el kell végezni a parton, valamint a patak medrében összetorlódott hulladék összegyűjtését és elszállítását. Az összegyűjtött hulladék ideiglenes tárolása az ÉKÖVIZIG kezelésében lévő területen történik, idegen területet erre a célra nem veszünk igénybe, ahogyan a felújítási munkák is a jelenlegi kisajátítási határon belül valósulnak meg. 

A munkák végzéséhez felvonulási útvonalat alakítunk ki. A természeti értékek védelmét a felújítás teljes ideje alatt figyelembe kell venni. 

A kitermelt iszap az Önkormányzat, mint beruházó területén kerül elhelyezésre oly módon, hogy a fenntartósáv kialakításánál felhasználásra kerül. A fenntartósáv a depónián, vagy ahol nincs depónia, ott a patakparton lesz kialakítva úgy, hogy a felületet el kell egyengetni olyan mértékig, hogy azon munkagépekkel, tehergépkocsival és terepjáró gépkocsival biztonságosan lehessen közlekedni.

A kivitelezési munkák során törekszünk arra, hogy a növényzetet csak olyan mértékben ritkítsuk, amely a felújítási munkák elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges. A zöldfelületek kialakításánál ügyelnünk kell arra, hogy az a tájegységnek leginkább megfelelő, tájba illő, őshonos fajokból álljon. 

IV.
Minőségbiztosítási, munkavédelmi és biztonsági követelmények.

Minőségbiztosítás

A kivitelezés során a szükséges ellenőrző méréseket el kell végezni, a következők figyelembe vételével;

· a munkafázisra vonatkozó szabvány,

· az elvégzendő vizsgálatok gyakorisága és mennyisége,

· az előírt vizsgálati érték,

Munkavédelmi és biztonsági követelmények

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 19.§.(2) bek.-nek megfelelően a tervdokumentáció – a tervezéskor érvényben lévő – munkavédelmi, balesetelhárítási és biztonságtechnikai szabványok, szabályzatok és egyéb hatósági előírások alapján készül, az azokban foglalt rendelkezéseknek megfelel.

Az építési munkák során az Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat (32/1994.(11.10.) IKM rend. mód. 17/2002.(IV.15.) GM rendelettel, 4/2002.II.20.SzCsM-EüM együttes rendelet) ezt elvileg a 4/2002 rend. hatályon kívül is helyezte! és a Vízügyi Biztonsági Szabályzat (24/2007./VII.3./ KvVM r.) előírásait, valamint a kivitelező vállalatok munkavédelmi szabályzatát be kell tartani. 

A kivitelezés során továbbá be kell tartani az:

           -  Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK) a 253/1997. (XII.20.) Kormányrendeletben szereplő előírásait

-    a Magyar Szabványok vonatkozó előírásait,    

az 1996. XXXI. Tv. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, valamint

- a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendeletet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
A kivitelező cég vezetője köteles munkavédelmi szabályzatban meghatározni a munkahelyre, a kivitelezésre vonatkozó munkavédelmi rendelkezéseket, végrehajtásuk módját, a vezetők és beosztott dolgozók munkavédelmi feladatait, valamint a munkavédelmi előírás szabályait. 

A kivitelezés során olyan munkaszervezést és technológiát kell alkalmazni, amelyek a dolgozók testi épségét nem veszélyeztetik. 

V. Környezet biztonság

A beruházás ideje alatt a közvetlen hatások területének a tervezett mederrekonstrukció nyomvonala, míg a közvetett hatásterületnek a felvonulási terület és szállítási útvonal tekinthető. A beruházás megvalósítását követően csak közvetlen hatásterület értelmezhető, amely maga a patakmeder.

Talaj

A mederrendezés, depónia és árvízvédelmi fal építése termőtalajt nem érint, a meder és a kísérő depónia művelésből kivett terület

A munkaterületen javítás nem végezhető!

Havária esetén a talajra kifolyt üzem- és kenőanyagot homokkal, vagy perlit porral kell felitatni, majd a szennyezett talajjal együtt fölszedve zárt edényekben kell tárolni és a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet előírásai alapján kell kezelni. 

Levegő

Az árvízvédelmi fejlesztéssel érintett patak szakasz környezetének levegőminőségi állapota jó. A közelben légszennyezést okozó ipari létesítmény, nagy forgalmat bonyolító közút nincs. 

A munkák során a környezet terhelések megítéléséhez 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben (a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről) közölt határértékek a mértékadók. Légszennyezést a munkavégzés során üzemeltetett dízel üzemű gépek okoznak. 

A szennyező anyagok kibocsátása nem haladhatja meg a gépek környezetvédelmi vizsgáján előírt és engedélyezett mértéket. 

A munkákhoz szükséges anyagot, vízépítési terméskövet gépkocsikkal kül- és belterületen szállítják majd. A szállítási útvonalon forgalomnövekedéssel kell számolni, ezért a szállító gépkocsik max. 20 tonna teherbírásúak lehetnek és a szállítás csak reggel 7 óra – délután 17 óra közötti időszakban történhet. Várhatóan a szállítás során szilárd légszennyező komponens (por) kerül a légkörbe. A szilárd komponens szálló, illetve ülepedő tulajdonságát az anyag minősége és az időjárás határozza meg nagymértékben. Száraz időszakban nagyobb a porképződés lehetősége. A szállítójárművekre ezért esetenként sebességkorlátozást kell majd előírni, ezzel is csökkentve a porképződés lehetőségét. 

A tervezett munkálatok a levegő minőségére nem hatnak jelentősen kedvezőtlenül, a kivitelezés során fellépő környezetszennyező hatások időlegesek, idejük azonos a megvalósítás idejével. 

Zaj          
A tervezett munkával érintett patak szakasz környezetében állandó zajforrás nincs. 

A kivitelezési munkafolyamatokhoz alkalmazott munkagépeknél szigorúan be kell tartani az egyes kültéri berendezések zajkibocsátásainak korlátozásáról és zajkibocsátás mérési módszeréről szóló 29/2001.(XII.23.) KöM-GM együttes rendelet és az ezt módosító 7/2006.(II.08.) KVM-GKM együttes rendelet 1.sz. mellékletének előírásait, azaz például a zajkibocsátási határértékekkel rendelkező lánctalpas kotró-rakodó gépek – 55 kW teljesítményig – max. 103 dB A – hangteljesítményűek lehetnek. 

A munkagépek zajhatása az egész munkaterületen jól elkülöníthető lesz az alapzajtól. 

Továbbá betartandó a 27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. sz. melléklete szerint a megengedett határérték a LAM megítélési szintje építőipari kivitelezési tevékenység esetén: „Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű” – nappal 60, éjjel 45 dB. Töltésépítési tevékenység csak nappali időszakban 7 – 17 óra között történik. 

Felszín, felszín alatti vizek

A projekt megvalósulása, azaz a kivitelezés alatt közvetlenül érinti a Ronyva – patakot, mint felszíni vizet. 

A felszín alatti vizek szempontjából a talajvízszint a közel azonos a Ronyva-patak vízállásával. 

A Ronyva-árapasztó tervezett munkákkal érintett szakasza hidrogeológiai védőövezetet nem érint.

A kivitelezési munkafolyamatok során bekövetkező havária helyzetek miatt (hirtelen jött árhullámok, hosszabb csapadékos időszak) az építési munkákhoz csak üzem- és kenőanyag szivárgásmentes gépek és szállítóeszközök használhatók. A munkagépek, szállító járművek karbantartása, javítása üzem- kenőanyag töltése, cseréje a munkaterületen nem végezhető. Üzemanyagot, kenőanyagot, karbantartó anyagot a munkaterületen még ideiglenes jelleggel sem lehet tárolni. A kivitelezéshez használt gépeket, szállító járműveket, eszközöket a napi munkavégzés befejezése után a közvetlen munkaterületről ki kell telepíteni. 

Élővilág, természeti értékek

A patak rekonstrukció területe az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén helyezkedik el, de nem érint sem tájvédelmi körzetet, sem természetvédelmi területet sem NATURA 2000 területet. Az építési munkával érintett mederszakasz 
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